

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
1	経済部	農林水産課	沢津漁港2東防波堤機能保全工事	新居浜市 清水町	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第4四半期	上部工 L=80.0m		B
2	経済部	農林水産課	垣生漁港63臨港道路機能保全工事	新居浜市 垣生	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	表層工 L=235.0m 本体工 L=20.0m		C
3	経済部	農林水産課	大島漁港D号宮の谷護岸補修工事(その2)	新居浜市 大島	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第4四半期	護岸補強工 L=40.0m		B'
4	経済部	農林水産課	沢津漁港西護岸改良工事	新居浜市 清水町	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	水路工 L=21.0m 表層工 A=200.0㎡		D
5	経済部	農林水産課	林道保土野線開設工事	新居浜市 別子山	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	林道開設L=70m		B'
6	経済部	農林水産課	林道豊後線路面改良工事	新居浜市 別子山	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期 (7月予定)	路面改良L=250m		B'
7	経済部	農林水産課	芳谷池改修工事(その2)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	堤体工 L=100m 洪水吐工 一式		B
8	経済部	農林水産課	柳谷中池改修工事(その1)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	堤体工 L=15m		B'
9	経済部	農林水産課	柳谷中池改修工事(その2)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	堤体工 L=49.5m 取水施設工 一式		B
10	経済部	農林水産課	農道舗装工事(その1)	新居浜市 下泉	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=600㎡		D
11	経済部	農林水産課	農道舗装工事(その2)	新居浜市 船木	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=650㎡		D
12	建設部	都市計画課	滝の宮公園再整備工事(駐車場舗装外)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工 一式 付帯工 一式		C
13	建設部	都市計画課	滝の宮公園再整備工事(歩道整備)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	ブロック積 一式		B'
14	建設部	都市計画課	子供広場等施設更新工事	新居浜市 政枝町外	指名競争入札	造園工事	約4ヶ月	第2四半期	遊具更新 一式フェンス更新 一式		D

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
15	建設部	都市計画課	滝の宮公園再整備工事(歩道整備その2)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	ブロック積 一式柵工 一式		B'
16	建設部	都市計画課	都市公園遊具補修工事	新居浜市 一円	指名競争入札	造園工事	約4ヶ月	第3四半期	遊具補修 一式		D
17	建設部	都市計画課	都市公園照明灯更新工事(山根)	新居浜市 角野新田町	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	第3四半期	照明灯更新工 一式		B'
18	建設部	都市計画課	東雲陸上競技場トラック更新工事(その1)	新居浜市 東雲町地先	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	弾性舗装更新 一式		S'
19	建設部	都市計画課	東雲陸上競技場トラック更新工事(その2)	新居浜市 東雲町地先	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	弾性舗装更新 一式		A
20	建設部	都市計画課	山田社宅跡周辺整備工事	新居浜市 星越町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	造成工 一式 排水工 一式		B'
21	建設部	道路課	黒島橋橋梁更新工事	新居浜市 黒島	一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	橋梁更新 一式		S
22	建設部	道路課	上部東西線(道路)道路改良工事(その3)	新居浜市 救生	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=79m 擁壁工 L=152m 側溝工 L=137m 管渠工 L=103m 舗装工 A=587㎡ 付帯工 一式	総合評価案件 (実績確認型)	A'
23	建設部	道路課	上部東西線(道路)道路改良工事(その5)	新居浜市 大生院	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=120m 擁壁工 L=240m 側溝工 L=240m 管渠工 L=55m 舗装工 一式		A'
24	建設部	道路課	港町繁本東筋線道路舗装工事	新居浜市 繁本町	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 A=1900m ²		B
25	建設部	道路課	上部東西線(道路)道路改良工事(その4)	新居浜市 救生	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	施工延長 L=110m 側溝工 L=188m 管渠工 L=46m 舗装工 一式		B'
26	建設部	道路課	上部東西線(街路)道路改良工事(その8)	新居浜市 救生	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	施工延長 L=84m 側溝工 L=147m 車道舗装工 A=640㎡ 歩道舗装工 A=380㎡ 付帯工 一式		B'
27	建設部	道路課	岡久保東筋線道路改良工事	新居浜市 中村	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	道路改良工事 L=116m		B'
28	建設部	道路課	駅裏角野線道路舗装工事	新居浜市 瀬戸町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	舗装工 A=400m ²		C

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
29	建設部	道路課	下泉本郷線道路舗装工事	新居浜市坂井町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 A=800m ²		C
30	建設部	道路課	交通安全施設設置工事(その1)	新居浜市市内一円	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第2四半期	区画線工 一式		C
31	建設部	道路課	上部東西線(街路)道路改良工事(その9)	新居浜市秋生	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第3四半期	施工延長 L=215m 擁壁工 L=330m 側溝工 L=420m 車道舗装工 一式	総合評価案件 (実績確認型)	A
32	建設部	道路課	上部東西線(道路)道路改良工事(その6)	新居浜市秋生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	施工延長 L=65m 擁壁工 L=130m 側溝工 L=84m ボックスカルバート L=16m 管渠工 L=7m 舗装工 一式		B'
33	建設部	道路課	新居浜駅菊本線道路舗装工事	新居浜市菊本町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=1000m ²		B'
34	建設部	道路課	宗像筋線道路舗装工事	新居浜市庄内町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=600m ² 側溝工 L=80m		B'
35	建設部	道路課	上部東西線(街路)道路改良工事(その10)	新居浜市秋生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	施工延長 L=30m 擁壁工 L=60m		C
36	建設部	道路課	松の木南通り線道路舗装工事	新居浜市松の木町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=700m ²		C
37	建設部	道路課	新田松神子線1号橋橋梁補修工事	新居浜市新須賀町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		C
38	建設部	道路課	松の木1号橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市松の木町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		C
39	建設部	道路課	西原橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市西原町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		C
40	建設部	道路課	南中西橋外2橋橋梁補修工事	新居浜市庄内町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		C
41	建設部	道路課	宇高田の上線道路整備工事	新居浜市田の上	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	水路工 L=60m		C
42	建設部	道路課	広坪川口線道路整備工事	新居浜市大生院	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	擁壁工 L=50m		C

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
43	建設部	道路課	自転車通行空間整備工事	新居浜市 高木町	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第3四半期	路面標示工 一式		C
44	建設部	道路課	交通安全施設設置工事(その2)	新居浜市 市内一円	指名競争入札	塗装工事	約3ヶ月	第3四半期	区画線工 一式		C
45	建設部	道路課	上部東西線(街路)道路改良工事(その11)	新居浜市 秋生	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	施工延長 L=60m 擁壁工 L=60m		D
46	建設部	道路課	新町橋橋梁補修工事	新居浜市 中須賀町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		D
47	建設部	道路課	東平小橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市 大永山 外	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		D
48	建設部	道路課	中央環状線無名橋外1橋橋梁補修工事	新居浜市 西の土居町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		D
49	建設部	道路課	喜光地山根線1号橋橋梁補修工事	新居浜市 中筋町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		D
50	建設部	道路課	西の土居西橋橋梁補修工事	新居浜市 河内町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式		D
51	建設部	建築住宅課	新居浜市庁舎受変電設備改修工事	新居浜市 一宮町	一般競争入札	電気工事	約18ヶ月	第2四半期 (7月予定)	受変電設備の更新 低圧送電ケーブル更新		S
52	建設部	建築住宅課	新居浜市庁舎集中監視盤改修工事	新居浜市 一宮町	事後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約18ヶ月	第2四半期 (9月予定)	中央監視システム改修		A
53	建設部	建築住宅課	市庁舎屋上防水及びPH外壁改修工事	新居浜市 一宮町	事後審査型 一般競争入札	防水工事	約5ヶ月	第2四半期 (9月予定)	屋上防水改修 PH外壁改修		A
54	建設部	建築住宅課	金子保育園園舎解体工事	新居浜市 久保田町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約2ヶ月	第2四半期 (7月予定)	園舎(鉄骨造平屋建て)解体 A=718.25㎡		A'
55	建設部	建築住宅課	マイントピア別子中央監視装置改修工事	新居浜市 立川町	事後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約8ヶ月	第2四半期 (7月予定)	中央監視システム改修		A
56	建設部	建築住宅課	南小松原団地9-3号棟外部改修工事	新居浜市南小松 原町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期 (9月予定)	外壁改修		A'

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
57	建設部	建築住宅課	南子松原団地7-2号棟外壁改修工事	新居浜市南小松原町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期 (9月予定)	外壁改修		B
58	建設部	建築住宅課	松原団地6-5号棟外壁改修工事	新居浜市松原町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期 (9月予定)	外壁改修	総合評価案件 (実績確認型)	A'
59	建設部	建築住宅課	南小松原団地9-7号棟屋上防水改修工事	新居浜市南小松原町	指名競争入札	防水工事	約4ヶ月	第3四半期 (10月予定)	屋上防水改修		B'
60	建設部	建築住宅課	松原団地6-6号棟給水方式変更工事	新居浜市松原町	事後審査型 一般競争入札	管工事	約4ヶ月	第3四半期 (10月予定)	給水方式変更		B
61	建設部	建築住宅課	弟地団地解体工事	新居浜市別子山	指名競争入札	建築一式工事	約4ヶ月	第2四半期 (8月予定)	弟地団地3~5号棟解体		B'
62	建設部	建築住宅課	東田団地Ⅱ期解体工事	新居浜市東田	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第3四半期 (12月予定)	旧東田団地1~7号棟解体		S'
63	建設部	建築住宅課	角野分団詰所建設に伴う外部整備工事	新居浜市立川町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	第2四半期 (7月予定)	建屋以外の建築物等の整備		A'
64	建設部	建築住宅課	垣生分団詰所屋上防水改修工事	新居浜市垣生	指名競争入札	防水工事	約3ヶ月	第2四半期 (7月予定)	屋上防水工事		C
65	建設部	建築住宅課	金子南分団詰所大規模改修工事	新居浜市久保田町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約6ヶ月	第2四半期 (9月予定)	金子南分団大規模改修	総合評価案件 (実績確認型)	A'
66	建設部	建築住宅課	垣生小学校給水管引替工事	新居浜市垣生	指名競争入札	管工事	約4ヶ月	第2四半期 (8月予定)	校舎1Fの埋設排水管の漏水に伴う、露出配管による引き直し		C
67	建設部	建築住宅課	中萩小学校プール付属室屋上防水改修工事	新居浜市中萩町	指名競争入札	防水工事	約2ヶ月	第2四半期 (7月予定)	シート防水改修 A≒140㎡ 塗装改修 A≒150㎡		D
68	建設部	建築住宅課	泉川小学校屋内運動場公共下水道接続工事	新居浜市岸の上町	指名競争入札	管工事	約3ヶ月	第2四半期 (10月予定)	公共下水道接続		D
69	建設部	建築住宅課	川東中学校部室棟外部改修工事	新居浜市神郷	指名競争入札	建築一式工事	約3ヶ月	第3四半期 (11月予定)	屋根塗装・屋上防水他改修		B'
70	建設部	建築住宅課	泉川中学校配膳室床改修工事	新居浜市星原町	指名競争入札	建築一式工事	約2ヶ月	第3四半期 (11月予定)	床改修		C

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
71	建設部	建築住宅課	高津公民館電気設備修繕工事	新居浜市 沢津町	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	第2四半期 (8月予定)	公民館受電設備、変圧器、カットアウト、区分開閉器更新		D
72	建設部	建築住宅課	図書館給水ポンプ更新工事	新居浜市 北新町	指名競争入札	管工事	約3ヶ月	第2四半期 (8月予定)	給水ポンプユニット更新		D
73	建設部	建築住宅課	山根公園テニスコート高圧受変電設備外改修工事	新居浜市 角野新田町	指名競争入札	電気工事	約8ヶ月	第2四半期 (7月予定)	体育館、屋内用プール、テニスコート夜間照明 受電設備更新		B
74	建設部	建築住宅課	市民体育館・市民プール高圧受電設備改修工事	新居浜市東雲町	指名競争入札	電気工事	約5ヶ月	第2四半期 (7月予定)	高圧受変電設備改修		C
75	建設部	建築住宅課	市営野球場スタンド屋根改修工事	新居浜市 新須賀町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5ヶ月	第2四半期 (9月予定)	バックスタンド屋根改修		A
76	建設部	建築住宅課	市営野球場トイレ改修建築工事	新居浜市 新須賀町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約8ヶ月	第2四半期 (8月予定)	1階トイレ改修		A'
77	建設部	建築住宅課	市営野球場トイレ改修設備工事	新居浜市 新須賀町	事後審査型 一般競争入札	管工事	約8ヶ月	第2四半期 (8月予定)	1階トイレ改修 給排水衛生工事 電気設備工事		B
78	建設部	建築住宅課	学校給食センター東プラットホーム天井ボード貼替工事	新居浜市 瀬戸町	指名競争入札	建築一式工事	約2ヶ月	第2四半期 (7月予定)	軒天ボード更新		D
79	建設部	建築住宅課	学校給食センター給水ポンプユニット更新工事	新居浜市 瀬戸町	指名競争入札	管工事	約1ヶ月	第2四半期 (10月予定)	給水ポンプ更新		C
80	建設部	建築住宅課	旧雇用促進住宅解体工事	新居浜市 松原町	事後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	第2四半期 (8月予定)	旧雇用促進住宅1、2号棟解体		A
81	上下水道局	水道課	工業用水道庄内町配水管布設工事	新居浜市 庄内町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約7ヶ月	第2四半期 (7月予定)	配水管布設工 一式		S'
82	上下水道局	水道課	工業用水道庄内町配水管付帯工事	新居浜市 庄内町	随意契約	水道施設工事	約3ヶ月	第3四半期	付帯工 一式		C
83	上下水道局	水道課	滝の宮町配水管布設工事	新居浜市 滝の宮町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式		A'
84	上下水道局	水道課	萩生配水管布設工事	新居浜市 萩生	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式		A'

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
85	上下水道局	水道課	大生院配水管布設工事	新居浜市 大生院	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式		B'
86	上下水道局	水道課	黒島橋配水管仮設工事	新居浜市 黒島	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	仮設配水管布設工 一式		D
87	上下水道局	水道課	下泉町二丁目配水管布設替工事	新居浜市 下泉町	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B'
88	上下水道局	水道課	角野新田町配水管布設替工事	新居浜市 角野新田町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約8ヶ月	第2四半期 (7月予定)	配水管布設替工 一式		S'
89	上下水道局	水道課	庄内町五丁目配水管布設替工事	新居浜市 庄内町	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		C
90	上下水道局	水道課	本郷三丁目配水管布設替工事	新居浜市 本郷	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B
91	上下水道局	水道課	庄内町四丁目導配水管布設替工事	新居浜市 庄内町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	導配水管布設替工 一式		B
92	上下水道局	水道課	高木町配水管布設替工事	新居浜市 高木町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		A'
93	上下水道局	水道課	坂井町三丁目配水管布設工事	新居浜市 坂井町	指名競争入札	水道施設工事	約3ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式		D
94	上下水道局	水道課	大生院岸影配水管布設替工事	新居浜市 大生院	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B
95	上下水道局	水道課	庄内町六丁目配水管布設替工事	新居浜市 庄内町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B'
96	上下水道局	水道課	西原町二丁目配水管布設替工事	新居浜市 西原町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期 (7月予定)	配水管布設替工 一式		B'
97	上下水道局	水道課	港町配水管布設替工事	新居浜市 港町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B
98	上下水道局	水道課	萩生配水管布設替工事	新居浜市 萩生	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B'

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
99	上下水道局	水道課	岸の上町一丁目配水管布設替工事	新居浜市 岸の上町	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B
100	上下水道局	水道課	金子山配水池場内配管整備工事	新居浜市 金子	事後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約8ヶ月	第2四半期 (7月予定)	場内配管工 一式		A
101	上下水道局	水道課	滝の宮送水場場内整備工事	新居浜市 政枝町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	場内整備工 一式		B'
102	上下水道局	水道課	郷配水管布設工事(宇高第1工区)	新居浜市 郷	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設工 一式		B'
103	上下水道局	水道課	外山町配水管布設替工事(庄内第2工区)	新居浜市 外山町	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期 (7月予定)	配水管布設替工 一式		C
104	上下水道局	水道課	楠崎配水管布設替工事(又野第1工区)	新居浜市 楠崎	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B'
105	上下水道局	水道課	角野新田町配水管布設替工事(角野新田第1工区)	新居浜市 角野新田町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		C
106	上下水道局	水道課	田の上配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 田の上	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期 (7月予定)	配水管布設替工 一式		C
107	上下水道局	水道課	八幡配水管布設替工事(第2工区)	新居浜市 八幡	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B'
108	上下水道局	水道課	北新町配水管布設替工事(雨第1工区)	新居浜市 北新町	指名競争入札	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		B'
109	上下水道局	水道課	萩生配水管布設替工事(萩生第2工区)	新居浜市 萩生	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第2四半期	配水管布設替工 一式		C
110	上下水道局	水道課	郷配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 郷	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		B'
111	上下水道局	水道課	萩生配水管布設替工事(第2工区)	新居浜市 萩生	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		C
112	上下水道局	水道課	田の上配水管布設替工事(第4工区)	新居浜市 田の上	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		D

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
113	上下水道局	水道課	田の上配水管布設替工事(第5工区)	新居浜市 田の上	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		C
114	上下水道局	水道課	滝の宮町配水管布設替工事(第1工区)	新居浜市 滝の宮町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		C
115	上下水道局	水道課	桜木町配水管布設替工事(南小松原雨第3工区)	新居浜市 桜木町	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		B'
116	上下水道局	水道課	桜木町舗装復旧工事	新居浜市 桜木町	指名競争入札	舗装工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 一式		D
117	上下水道局	水道課	萩生配水管布設替工事(且之上第1工区)	新居浜市 萩生	指名競争入札	水道施設工事	約5ヶ月	第3四半期	配水管布設替工 一式		B'
118	上下水道局	施設管理課	南小松原排水ポンプ場外3箇所電気設備改修工事	新居浜市 南小松原	指名競争入札	電気工事	約7ヶ月	第2四半期	電気盤内部品交換工 1式		C
119	上下水道局	施設管理課	吉岡送水場送水ポンプ整備工事	新居浜市 吉岡町	随意契約	機械器具設置工事	約7ヶ月	第2四半期	送水ポンプ整備工 1台		B
120	上下水道局	施設管理課	清住送水場送水ポンプ整備工事(3、4号)	新居浜市 清住町	随意契約	機械器具設置工事	約7ヶ月	第2四半期	送水ポンプ整備工 2台		B'
121	上下水道局	施設管理課	滝の宮送水場機械設備付帯工事	新居浜市 政枝町	随意契約	水道施設工事	約6ヶ月	第2四半期	ポンプ用フライホイール 5台 配管布設工 300~500A L=11m		A'
122	上下水道局	施設管理課	城主水源地設備増設外工事	新居浜市 角野新田町外	随意契約	電気工事	約7ヶ月	第2四半期	水中ポンプ更新工 2台 既設盤機能増設 一式 通信装置更新工 2対向		A'
123	上下水道局	施設管理課	清住送水場受水流量計更新工事	新居浜市 清住町外	事後審査型 一般競争入札	電気工事	約6ヶ月	第2四半期	流量計更新工 3台		B
124	上下水道局	施設管理課	滝の宮送水場監視カメラ増設工事	新居浜市 政枝町	事後審査型 一般競争入札	電気工事	約6ヶ月	第2四半期	監視カメラ設置工 4台 カメラ制御盤設置工 一式		B
125	上下水道局	施設管理課	庄内東・西水源地浚渫工事	新居浜市 庄内町	指名競争入札	水道施設工事	約4ヶ月	第3四半期	井戸浚渫工 2カ所		C
126	上下水道局	施設管理課	工業用水道電気計装設備更新工事	新居浜市 中筋町外	随意契約	電気工事	約8ヶ月	第2四半期	電気計装設備更新工 一式		A'

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
127	上下水道局	施設管理課	鹿森ダム管理用専用端末装置更新工事	新居浜市中筋町外	随意契約	電気工事	約6ヶ月	第2四半期	専用端末装置設置工 一式		A'
128	上下水道局	下水処理場	浄化槽汚泥等受入施設前処理設備外整備工事	新居浜市菊本町	随意契約	機械器具設置工事	約7ヶ月	第2四半期 (7月予定)	前処理設備外分解整備 1式 返送ポンプ更新		B
129	上下水道局	下水処理場	加圧水ポンプ分解整備工事	新居浜市菊本町	指名競争入札	機械器具設置工事	約5ヶ月	第2四半期	加圧水ポンプ分解整備 1式		C
130	上下水道局	下水処理場	プロフ冷却水槽修繕工事	新居浜市菊本町	指名競争入札	防水工事	約5ヶ月	第2四半期	水槽防水工事 1式		D
131	上下水道局	下水道課	田の上第1工区管路施設工事	新居浜市田の上	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=96m		C
132	上下水道局	下水道課	八幡第1工区管路施設工事	新居浜市八幡	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ150 L=40m		D
133	上下水道局	下水道課	八幡第2工区管路施設工事	新居浜市八幡	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=111m		B'
134	上下水道局	下水道課	郷第1工区管路施設工事	新居浜市郷	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=120m		B'
135	上下水道局	下水道課	萩生第2工区管路施設工事	新居浜市萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=100m		B'
136	上下水道局	下水道課	田の上第4工区管路施設工事	新居浜市田の上	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=60m		C
137	上下水道局	下水道課	中村松木第1工区管路施設工事	新居浜市中村松木	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=64m		C
138	上下水道局	下水道課	田の上第5工区管路施設工事	新居浜市田の上	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=75m		C
139	上下水道局	下水道課	滝の宮町第1工区管路施設工事	新居浜市滝の宮町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=117m		B'
140	上下水道局	下水道課	北新町第1工区雨水施設工事	新居浜市北新町	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	第2四半期	ボックスカルバート布設工 □500 L=152.4m	総合評価案件 (実績確認型)	B

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
141	上下水道局	下水道課	一宮町第1工区雨水施設工事	新居浜市 一宮町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	水路工B300 L=40.8m		C
142	上下水道局	下水道課	宇高汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 郷	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=130m		B'
143	上下水道局	下水道課	庄内汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 外山町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=48.2m		C
144	上下水道局	下水道課	又野汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 楠崎	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=9m推進工 VUφ200 L=46m開削工		B'
145	上下水道局	下水道課	又野汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 楠崎	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=42m		C
146	上下水道局	下水道課	又野汚水枝線築造工事(第3工区)	新居浜市 楠崎	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	第2四半期	推進工 φ200 L=72m		A'
147	上下水道局	下水道課	又野汚水枝線築造工事(第4工区)	新居浜市 楠崎	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=53m		C
148	上下水道局	下水道課	萩生汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=64m		C
149	上下水道局	下水道課	角野新田汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 角野新田町	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	第2四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=70.8m		A
150	上下水道局	下水道課	且之上汚水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第3四半期	汚水管布設工Vuφ200 L=126.2m	総合評価案件 (実績確認型)	B'
151	上下水道局	下水道課	南小松原雨水枝線舗装復旧工事	新居浜市 桜木町	指名競争入札	土木一式工事	約3ヶ月	第3四半期	舗装工 A=520㎡		C
152	上下水道局	下水道課	南小松原雨水枝線築造工事(第1工区)	新居浜市 桜木町	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	ボックスカルバート布設工 □800 L=50m		C
153	上下水道局	下水道課	光明寺排水路改良工事	新居浜市 光明寺	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	ボックスカルバート布設工 B100-900 L=26.0m		C
154	上下水道局	下水道課	萩生治良丸排水管布設工事	新居浜市 萩生	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第4四半期	排水管布設工φ500L=40m		C

令和6年度 建設工事発注見通し一覧表

令和6年7月1日現在

番号	担当部局	課所名	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札予定時期	工事概要	備考	工事符号
155	上下水道局	下水道課	宇高汚水枝線築造工事(第2工区)	新居浜市郷	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	汚水管布設工V _u φ200 L=80m		B'
156	新居浜港務局	港湾課	阿島護岸C補修工事 (その1)	新居浜市阿島	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	護岸補修工 一式		B
157	新居浜港務局	港湾課	惣開護岸H補修工事 (その5)	新居浜市惣開町	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	電気防食工 一式被覆防食工 一式	総合評価案件 (実績確認型)	B
158	新居浜港務局	港湾課	新柳川橋改修工事 (その7)	新居浜市多喜浜	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 一式		A'
159	新居浜港務局	港湾課	臨港道路多喜浜ふ頭線舗装改修工事(その8)	新居浜市多喜浜	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第2四半期	舗装工 一式		C
160	新居浜港務局	港湾課	マリンパーク中央監視盤改修工事	新居浜市垣生	指名競争入札	電気工事	約4ヶ月	第2四半期	監視盤改修工 一式		B'
161	新居浜港務局	港湾課	臨港道路多喜浜ふ頭線舗装改修工事(その9)	新居浜市多喜浜	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	第3四半期	舗装工 一式		B'
162	新居浜港務局	港湾課	泊地浚渫工事	新居浜市多喜浜	事後審査型 一般競争入札	浚渫工事	約4ヶ月	第3四半期	浚渫工 一式	総合評価案件 (実績確認型)	A'
163	新居浜港務局	港湾課	垣生岸壁付属物改修工事	新居浜市垣生	事後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	第3四半期	付属物工 一式		B