

○新居浜港カーボンニュートラルポート形成計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
「5 スケジュール」

変更前

| 項目 | 期間等 |
|-----------------|--------------------------------|
| 二次審査（プレゼンテーション） | 令和4年5月23日（月）～令和4年5月25日（水）の間の1日 |

変更後

| 項目 | 期間等 |
|-----------------|--------------------------------|
| 二次審査（プレゼンテーション） | 令和4年5月23日（月）～令和4年5月27日（金）の間の1日 |

「1.1 二次審査（プレゼンテーション）（1）実施日時」

変更前

令和4年5月23日（月）から令和4年5月25日（水）までの間の1日とし、詳細については、対象者に別途通知する。

変更後

令和4年5月23日（月）から令和4年5月27日（金）までの間の1日とし、詳細については、対象者に別途通知する。

「1.2 受託候補者の選定（2）結果通知」

変更前

審査結果については、令和4年5月27日（金）までに事業担当課から公募型プロポーザル二次審査結果通知書（様式10）により、全ての申込者へ通知する。

また、受託業者決定後、速やかに業者名、各業者の評価結果を新居浜市（港湾課）のホームページで公表する。

変更後

審査結果については、令和4年5月下旬ごろまでに事業担当課から公募型プロポーザル二次審査結果通知書（様式10）により、全ての申込者へ通知する。

また、受託業者決定後、速やかに業者名、各業者の評価結果を新居浜市（港湾課）のホームページで公表する。

○新居浜港カーボンニュートラルポート形成計画策定業務委託仕様書

「4-1-2 委員会等の資料作成・運営補助 (1) 委員会等の開催」

変更前

【委員会及びWGの開催回数】

| 会議等 | 開催地 | 回数 | 開催時期 (予定) | 構成機関 (想定) |
|-----|------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 委員会 | 新居浜市 | 3回 | 令和4年8月頃 令和4年12月頃 令和5年2月頃 | 民間事業者9名、関係団体1名 学識経験者2名、行政機関等6名 |
| WG① | 新居浜市 | 3回 | 令和4年8月頃 令和4年11月頃 令和5年1月頃 | 民間事業者6名、 学識経験者1名、行政機関等3名 |
| WG② | 新居浜市 | 3回 | 令和4年8月頃 令和4年11月頃 令和5年1月頃 | 民間事業者5名、 学識経験者1名、行政機関等3名 |

変更後

【委員会及びWGの開催回数】

| 会議等 | 開催地 | 回数 | 開催時期 (予定) | 構成機関 (想定) |
|-----|------|----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 委員会 | 新居浜市 | 3回 | 令和4年6月末頃 令和4年11月頃 令和5年2月頃 | 民間事業者9名、関係団体1名 学識経験者2名、行政機関等6名 |
| WG① | 新居浜市 | 3回 | 令和4年7月頃 令和4年10月頃 令和5年1月頃 | 民間事業者6名、 学識経験者1名、行政機関等3名 |
| WG② | 新居浜市 | 3回 | 令和4年7月頃 令和4年10月頃 令和5年1月頃 | 民間事業者5名、 学識経験者1名、行政機関等3名 |